

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA**MB NPS statyba****Statinių****grupė****Statyns****K001 Ekonomiskas 8****O1 Vienbutis gyvenamasis namas****Žiniaraštis****S1 Šamata**

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

126,992.96 Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pamatų įrengimas								
1	H05K-1	Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	200.02	1,067.83	640.00	1,907.85
2	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	60.01	390.00	0.00	450.01
3	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	2,411.99	1,548.51	1,221.71	5,182.21
4	N6-15	Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15	m3	1	1,628.00	2,573.60	764.91	4,966.51
5	N6-47	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15	m3	1	1,989.90	6,782.91	740.00	9,512.81
6	N6P-0201-5	Pamatų hidroizoliacija K9=1.15	m2	1	910.00	150.00	0.00	1,060.00
Skyriuje					7,199.92	12,512.85	3,366.62	23,079.39
Mūro darbai								
7	N8P-0201-2	Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	5,250.00	8,952.80	681.50	14,884.30
8	N8P-0201-2	Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	3,780.00	5,193.70	194.00	9,167.70
9	N8P-0201-2	Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m	1	2,582.99	1,168.00	265.00	4,015.99
10	N8P-0901-4	Kaminų, ventiliacijų įrengimas K8=1.07, K9=1.15	m	1	1,765.00	7,659.60	200.00	9,624.60
Skyriuje					13,377.99	22,974.10	1,340.50	37,692.59
Perdangos įrengimas								
11	N6-121	Lygių perdengimo plokščių montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	480.00	5,240.00	503.99	6,223.99
12	N6-121	Monolitinės, gelžbetoninės perdangos betonavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	495.00	693.00	674.00	1,862.00
Skyriuje					975.00	5,933.00	1,177.99	8,085.99
Stogo įrengimas								
13	N6-121	Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	2,800.00	4,402.50	200.00	7,402.50
14	N6-121	Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,800.00	6,516.00	200.00	10,516.00
Skyriuje					6,600.00	10,918.50	400.00	17,918.50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
Langų, durų įstatymas								
15	N6-121	Langų montažas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	840.00	11,200.00	159.99	12,199.99
16	N6-121	Durų montažas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	428.00	4,128.00	96.00	4,652.00
Skyriuje					1,268.00	15,328.00	255.99	16,851.99
Fasado įrengimo darbai								
17	N6-121	Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15	m2	1	2,660.00	8,925.00	385.00	11,970.00
18	N6-121	Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,990.00	7,175.00	229.50	11,394.50
Skyriuje					6,650.00	16,100.00	614.50	23,364.50
Viso žiniaraštyje S1					36,070.91	83,766.45	7,155.60	126,992.96

Sudarė:

Darius

Tikrino:

s t a t y b a