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Pamatai
540.001 660.0000 660.00t. m3H05K-1Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 

ekskavatoriumi    K8=1.04,  K9=1.15
0.001 120.00

90.002 760.0000 760.00t. m3H05K-1Kelio pagrindo įrengimas is plytų 
skaldos, perstumiant ji ekskavatoriumi    
K8=1.04,  K9=1.15

510.001 160.00

90.003 674.0000 674.00t.m2H10K-1Pamatų ploto planiravimas 
mechanizuotu būdu    K8=1.04,  K9=1.15

424.001 160.00

0.004 777.0000 777.00JJJ 01Matininkų paslaugos    K9=1.15 577.001 200.00
0.005 637.6680 637.67JJJ 01Polių žymėjimas    K9=1.15 157.671 480.00

50.006 2,729.2982 2,729.30JJJ 01Polių armatūros karkasai    K8=1.04,  
K9=1.15

1,439.301 1,240.00

1,270.007 3,650.0000 3,650.00m3N5P-0603-1Gręžtinių polių betonavimas    K9=1.15 1,260.001 1,120.00
0.008 5,297.0000 5,297.00100m2N6P-0802-2Klojinių įrengimas pamatų sijoms, 

kolonoms    K8=1.04,  K9=1.15
3,057.001 2,240.00

240.009 4,741.3024 4,741.30JJJ 01Pamatų sijų armatūros karkasai    
K8=1.04,  K9=1.15

2,661.301 1,840.00

240.0010 6,740.0000 6,740.00m3N6-47Monolitinių gelžbetoninų pamatų sijų 
betonavimas    K8=1.04,  K9=1.15

4,860.001 1,640.00

0.0011 1,031.0000 1,031.00m2N6P-0201-5Pamatų hidroizoliacijos įrengimas    
K9=1.15

351.001 680.00

0.0012 4,082.5000 4,082.50100m2N6P-0802-2Pamatų apšildymas    K8=1.04,  K9=1.15 2,702.501 1,380.00
540.0013 6,060.0000 6,060.00t.m2H10K-1Pamatų užpildymas smėliu, 

mechanizuotu būdu    K8=1.04,  K9=1.15
4,800.001 720.00

Sąmata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeliant sklypą iki 
reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti.Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali 
kisti į mažąją ar didžiąją puses.  
Mūsų darbų eiga prasideda nuo dirvožemio nuėmimo ir baigiasi pamatų užpildimu smėliu, tai reiškia, kad yra atliekami visi pamatų įrengimo 
darbai (pasirūpiname geologų, matininkų paslaugomis). Klientas nesirūpina niekuo.
Pamatas yra apšildomas ekstruziniu pamatiniu polistirenu iš visų pamato pusiu (apačios 50mm., lauko 100mm., vidaus 50mm. ), o tai reiškia, 
kad yra panaikinami visi šalčio tiltai. Pamato sija yra hidroizoliuojama tepama bitumine mastika, betonas naudojamas C20/25 klasės.

Iš viso už skyrių: 37,839.773,060.0022,799.7711,980.00

Mūras, sąramos, sijos, betoniniai žiedai murlotui, medinei perdangai
0.0014 697.2000 697.20m2F26-2-6Pamato horizontalios hidroizoliacijos 

įrengimas
337.201 360.00

1,260.0015 29,116.8900 29,116.89m3N8P-0201-2Laikančių sienų (išorės, vidaus) 
mūrijimas, kai blokeliai "Arko" M-18    
K8=1.12,  K9=1.15

15,876.891 11,980.00

320.0016 6,956.0500 6,956.05m3N8P-0201-2Sienų ir pertvarų(nelaikančių, vidaus) 
mūrijimas, kai blokeliai "Arko" M-15    
K8=1.12,  K9=1.15

3,396.051 3,240.00

0.0017 691.2000 691.20m3N8P-0602-1Plytų stačiakampių stulpų mūrijimas 
naudojant silikatines plytas 88mm storio    
K8=1.12,  K9=1.15

271.201 420.00

0.0018 4,962.5289 4,962.53m3N8P-0901-4Kamino mūrijimas iš modulinių blokelių 
(schiedel)    K8=1.07,  K9=1.15

4,122.531 840.00

440.0019 7,730.9926 7,730.99m3N8-352Sąramų, nešančių sijų klojinių 
įrengimas, armatūros karkasų rišimas, 
betonavimas    K8=1.12,  K9=1.15

3,130.991 4,160.00
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290.0020 7,864.9150 7,864.92m3N8-352Gelžbetoninių žiedų murlotam, medinei 
perdangai betonavimas    K8=1.12,  
K9=1.15

2,514.921 5,060.00

Iš viso už skyrių: 58,019.782,310.0029,649.7826,060.00

Stogas, medinė perdanga
80.0021 8,415.5500 8,415.55100mN12P-0201-1Mūrlotų pritvirtinimas, medinės 

perdangos įrengimas
4,635.541 3,700.01

320.0022 17,793.4000 17,793.40100mN12P-0201-1Gegnių uždėjimas, pritvirtinimas 9,413.391 8,060.01
420.0023 36,032.3000 36,032.30100m2N12P-0306-2Vėjo izoliacinės plėvelės uždejimas, 

išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, 
stogo dangos uždėjimas

20,812.301 14,800.00

Iš viso už skyrių: 62,241.25820.0034,861.2326,560.02

Dokumentacija
0.0024 5,500.0000 5,500.00RRR 02Grunto geologiniai tyrimai, pamatų 

konstruktyvo darbo projektas, tech 
priežiūra

5,500.001 0.00

Iš viso už skyrių: 5,500.000.005,500.000.00

64,600.02Iš viso 92,810.78 6,190.00 163,600.80
Kuro išlaidos 1,615.002.5%
Medžiagų tiekimas 2,320.272.5%

66,215.02Iš viso 95,131.05 6,190.00 167,536.07
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